



## Comune di Castel di Lucio CITTA METROPOLITANA DI MESSINA

### IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA (DETERMINA SINDACALE N. 1 DEL 19.01.2015)

**OGGETTO:** RINVIO SEDUTA PUBBLICA SORTEGGIO lavori di "RIQUALIFICAZIONE VIA ROCCA ED ADIACENZE, RIFUNZIONALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO IVI UBICATO E CONSOLIDAMENTO AREA SOTTOSTANTE A COMPLETAMENTO DI QUELLO REALIZZATO" ai sensi dell'art. 36 , comma 2, lett. c) del D.Lgs n. 50/2016.

**CUP: G54E13000220001**

**CIG:7000443450**

A seguito delle numerose manifestazioni di interesse pervenute risulta necessario rinviare la data della seduta pubblica del sorteggio, già prevista per il giorno 05/04/2017 ore 10:00, al giorno 07/04/2017 alle ore 10:00 .-

Castel di Lucio li 04/04/2017

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA  
( Arch. Giuseppe Franco)