

## Comune di Castel di Lucio CITTA METROPOLITANA DI MESSINA

DETERMINAZIONE N. 255 DEL 06-05-2021

A.T. N. 130

### IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

(Determina Sindacale n. 23 del 30/11/2020)

**OGGETTO:** Aggiudicazione definitiva efficace. D.D.G. n. 4875/2020 di ammissione a finanziamento per la realizzazione dei “Lavori di completamento della sala teatrale Martoglio” a valere su Fondi FSC 2014/2020 - Patto per il SUD Regione Siciliana – intervento ID 2064. Codice Caronte SI\_1\_25705.

Affidamento dei servizi di ingegneria: progettazione esecutiva, sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione.

Affidamento diretto tramite sistema MEPA.

**CIG: Z2130F8959**

**CUP: G51I19000000002**

#### PREMESSO che:

- Con la Deliberazione n. 70 del 27 febbraio 2020 , la Giunta regionale ha approvato la rimodulazione degli interventi a valere sulle risorse FSC 2014/2020 della tabella B del Patto per lo Sviluppo della Regione Siciliana, di cui alla Deliberazione della Giunta regionale n. 3 del 3 gennaio 2019, Area Tematica 4 “Turismo, cultura e valorizzazione risorse naturali”, Tema Prioritario 4.2 “Valorizzazione del patrimonio culturale”- Intervento sui siti culturali ed archeologici” , per il finanziamento di n. 139 progetti, per un importo complessivo pari ad euro 28.435.981,87 , riportati nel prospetto denominato Allegato 1 ;
- Nel detto Allegato 1 è compreso, all’ID 2064, l’intervento proposto dal Comune di Castel di Lucio concernenti i “Lavori di completamento della sala teatrale Martoglio”, per l’importo di euro 205.610,33, approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 108 R.G. del 20/07/2020;
- Con Delibera di Giunta Comunale n. 196 R.G. del 17/11/2020 è stata approvata la Convenzione regolante i rapporti tra la Regione Siciliana, Dipartimento dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana, e il Comune di Castel di Lucio, trasmessa con nota dell’Assessorato Prot. N. 46079 del 16/11/2020 ed acquisita al Prot. di questo Ente n. 9621 del 17/11/2020, per l’attuazione dell’intervento “Lavori di completamento della sala teatrale Martoglio” - CUP G51I19000000002;
- Con nota Prot. n. 9684 del 19/11/2020, veniva trasmessa la detta Convenzione, debitamente sottoscritta dal Sindaco con firma digitale, all’indirizzo PEC indicato dal Dipartimento dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana, unitamente alla sopra indicata Delibera di Giunta Comunale n.196 R.G. del 17/11/2020, così come richiesto;

**DATO ATTO** che, tramite PEC del 13/01/2021, è stato trasmesso a questo Ente, con nota Prot. n. 1792 del 13/01/2021 del Dipartimento dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana, Servizio 7- il D.D.G. n. 4875 del 30/12/2020, con cui l'intervento ID 2064 – “Lavori di completamento della sala teatrale Martoglio - Codice Caronte SI\_1\_25705, è stato ammesso definitivamente a finanziamento a valere su FSC\_Patto per il Sud, unitamente alla copia della Convenzione sottoscritta digitalmente dalle parti;

**VISTA** la determina a contrarre n. 157 DEL R.G. del 11.03.2021, con la quale, fra l'altro, si stabiliva di procedere all'affidamento diretto della prestazione in argomento, tramite la piattaforma MEPA gestita da Consip spa e si è proceduto ad impegnare le somme necessarie;

**VISTA** la determina dirigenziale n. 236 R.G. del 26.04.2021, con la quale si propone di aggiudicare provvisoriamente il **servizio “progettazione esecutiva, sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione”** relativo ai “Lavori di completamento della sala teatrale Martoglio”, allo Studio di architettura Pedro Angelo Spinnato P.iva 01914490832 con sede in Caronia (ME) ha presentato un'offerta a ribasso del 11,1551 % sull'importo a base di gara di € 14.069,47 oltre IVA, subordinando la stessa all'esito positivo dei prescritti requisiti (art.32 , comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016);

#### **RICHIAMATI:**

L'art. 33 “controlli sugli atti delle procedure di affidamento”, comma 1 del citato D. Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 e s.m.i., il quale dispone che “La proposta di aggiudicazione è soggetta ad approvazione dell'organo competente secondo l'ordinamento della stazione appaltante e nel rispetto dei termini dallo stesso previsti, decorrenti dal ricevimento della proposta di aggiudicazione da parte dell'organo competente. In mancanza, il termine è pari a trenta giorni”;

L'art. 32 – fase delle procedure di affidamento – del citato D.lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 e s.m.i. che dispone al comma 5 che la stazione appaltante, previa verifica della proposta di aggiudicazione ai sensi dell'art. 33, comma 1, provvede all'aggiudicazione, nonché il successivo comma 7, che prevede che “L'aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti”;

**PRECISATO** che per quanto attiene il professionista aggiudicatario, Studio di architettura Pedro Angelo Spinnato P.iva 01914490832 con sede in Caronia (ME), è stata acquisita la documentazione a comprova dei requisiti di ordine generale, tecnico-professionale ed economica e finanziaria;

**DATO ATTO** che l'aggiudicazione è divenuta efficace ai sensi dell'art. 32, comma 7 del D.lgs. n. 50/2006, in esito ai controlli effettuati in relazione al possesso, da parte dell'aggiudicatario, dei requisiti auto dichiarati in sede di gara;

**RITENUTO**, pertanto, di dichiarare l'aggiudicazione definitiva del **servizio “progettazione esecutiva, sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione”** relativa ai “**Lavori di completamento della sala teatrale Martoglio**”, a valere su Fondi FSC 2014/2020 - Patto per il SUD Regione Siciliana – intervento ID 2064. Codice Caronte SI\_1\_25705, in favore dello Studio di architettura Pedro Angelo Spinnato P.iva 01914490832 con sede in Caronia (ME) ha presentato un'offerta a ribasso del 11,1551 % sull'importo a base di gara di € 14.069,47 oltre IVA;

**RITENUTO**, altresì, di stabilire, ai sensi dell'art. 32, comma 14, che il relativo contratto verrà stipulato in forma elettronica sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione;

## Comune di Castel di Lucio CITTA METROPOLITANA DI MESSINA

**DATO ATTO**, che ai sensi di quanto previsto dalla normativa nazionale e del codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Castel di Lucio è stato accertato che non sussistono, in relazione al presente atto, situazioni di conflitto, anche potenziale, con interessi personali del sottoscritto Responsabile Unico del Procedimento e degli altri dipendenti del Comune di Castel di Lucio che hanno partecipato a vario titolo all'istruttoria della pratica;

### VISTI:

- il Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50, e s.m.i. "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli Enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture";
- il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs. n. 163/2006, recante "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture" (parti rimaste in vigore in Via transitoria ai sensi degli art. 216 e 217 del D.Lgs. n. 50/2016);
- il T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali, D.Lgs. 267/2000;
- l'art.107 D.Lgs. n.267/2000, che disciplina le funzioni dei Responsabili dei Servizi;

### D E T E R M I N A

**DI AGGIUDICARE in via definitiva il servizio "progettazione esecutiva, sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione" relativa ai "Lavori di completamento della sala teatrale Martoglio", a valere su Fondi FSC 2014/2020 - Patto per il SUD Regione Siciliana – intervento ID 2064. Codice Caronte SI\_1\_25705, in favore dello Studio di architettura Pedro Angelo Spinnato P.iva 01914490832 con sede in Caronia (ME), che ha presentato un'offerta a ribasso del 11,1551 % sull'importo a base di gara di € 14.069,47 oltre IVA;**

**Di precisare che il presente provvedimento viene pubblicato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 29, comma 1, del D. Lgs. n. 50/2016 sul profilo del committente, nella sezione "Amministrazione Trasparente, alla specifica Sezione Bandi di Gara e Contratti, all'originario link di pubblicazione degli atti di gara;**

**Di precisare, altresì, che saranno rispettati gli obblighi informativi verso l'Autorità Nazionale Anticorruzione, di cui all'art. 231, D. Lgs. n. 50/2016;**

Castel di Lucio, 06/05/2021



**Il Responsabile dell'Area Tecnica**  
(Geom. Angelo Oieni)

**AREA CONTABILE – SVILUPPO ECONOMICO**

Vista la su estesa determinazione del responsabile dell'Area Tecnica,

**SI ATTESTA**

la regolarità contabile e la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D.L.vo 267/2000 ai seguenti interventi:

Interv... edp. 205/0102 R.P. 2020

**SOMMA DISPONIBILE**

€ \_\_\_\_\_

**DA IMPEGNARE PER LA PRESENTE**

1 = 1909 20

€ \_\_\_\_\_

**SOMMA RESIDUA**

€ \_\_\_\_\_

Li 06-05-2021



**IL RESPONSABILE DELL'AREA CONTABILE**

**CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' E PUBBLICAZIONE**

Si certifica che il provvedimento sopra indicato è esecutivo con l'apposizione del visto di regolarità contabile e la copertura finanziaria ai sensi degli artt. 53 e 55 della L. 142/90, recepiti dalla L. 48/91, come sostituito dal comma 11 dell'art. 6 della L. 127/97.

Lo stesso verrà pubblicato all'Albo Pretorio e all'Albo Pretorio on line il 06-05-2021 per rimanervi 15 giorni consecutivi.

Li 06-05-2021



**IL RESPONSABILE AREA TECNICA**

**ATTESTATO PUBBLICAZIONE**

Il presente atto è stato pubblicato all'Albo Pretorio e all'Albo Pretorio on line del Comune dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_ col n. \_\_\_\_\_ del registro delle pubblicazioni .

Li \_\_\_\_\_ Il responsabile della pubblicazione

**IL MESSO/RESP.ALBO**

**IL SOTTOSCRITTO SEGRETARIO COMUNALE, VISTI GLI ATTI D'UFFICIO  
CERTIFICA**

Che la presente determinazione, è stata affissa all'Albo Pretorio e all'Albo Pretorio on line del Comune dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_, ai sensi dell'art. 11 della L.R. 44/91, giusta attestazione del messo comunale e del responsabile della pubblicazione albo on line.

Dalla Residenza Municipale li

**IL SEGRETARIO COMUNALE**