

Centrale Unica di Committenza:

Erei - Nebrodi
Codice AUSA 0000592472

IL RESPONSABILE DELLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA

**Sede: Via Umberto I° n. 42 – 94010 – Sperlinga (EN) –
P.IVA 00114480866 TEL. e FAX: 0935/1827429**

**POSTA ELETTRONICA: cuc.erei.nebrodi@gmail.com
PEC: cuc.erei.nebrodi@pec.it**

VERBALE N. 02 DI GARA CON PROCEDURA APERTA PER

L’Affidamento mediante procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii. con aggiudicazione secondo il criterio del prezzo più basso, ai sensi dell’art. 4 della L.R. 13/2019, dei lavori di riqualificazione urbanistica ed ambientale del centro storico attraverso il miglioramento dell’impianto di pubblica illuminazione e la collocazione di elementi di arredo, nel comune di Castel di Lucio.

CUP: G59J17000050001

CIG: 8223178D25

DATA 14.09/2020 ORE : 15:00

LA COMMISSIONE DI GARA

nominata con Determina del Responsabile CUC n. 323 del 03/08/2020 per l’Affidamento mediante procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii. con aggiudicazione secondo il criterio del prezzo più basso, ai sensi dell’art. 4 della L.R. 13/2019, dei lavori di riqualificazione urbanistica ed ambientale del centro storico attraverso il miglioramento dell’impianto di pubblica illuminazione e la collocazione di elementi di arredo, nel comune di Castel di Lucio, composta dai signori:

- Presidente: Avv. Ferdinando Logorelli - Responsabile Giuridico Amministrativo della CUC;
- Segretario Verbalizzante/facente funzioni di teste: Geom. Calogero Lentini responsabile della centrale Unica di Committenza EREI - Nebrodi
- Componente: Sig.ra Marianna Lo Bianco – istruttore amministrativo dipendente del settore tecnico del comune di Sperlinga, si è riunita alle ore 15:00 del giorno 14.09.2020 per l’espletamento della gara a procedura aperta, precedentemente fissata per il 24.08.2020 ore 15:30, rinviata al 09.09.2020 ore 15:00 e ulteriormente rinviata alle ore 14:30 del 14.09.2020.

DA ATTO che:



- la presente procedura sarà interamente svolta attraverso piattaforma telematica di negoziazione ai sensi dell'art. 58 del Codice dei Contratti, in particolare attraverso il sistema informatico ASMECOMM;
- nell'odierna seduta pubblica non sono presenti O.E.;

Preliminarmente i componenti presenti, dichiarano la insussistenza di condizioni di incompatibilità con gli O.E. partecipanti alla procedura di gara.

PREMESSO:

- che in data 03.08.2020 è stata aperta la procedura di aggiudicazione redatto il verbale n. 01 in pari data;

La commissione prende atto delle offerte presentate nei termini e con le modalità previste dal bando di gara come risultanti dall'elenco integrativo del verbale n. 01 del 03/08/2020 (Allegato "A") in n. 357;


La commissione continua con la verifica della documentazione amministrativa delle restanti offerte pervenute entro i termini così come da allegato "A".

Il Presidente del Seggio di gara, di concerto con i componenti/testimoni, alle ore 18:30, dichiara chiusa la seduta e rinvia la ripresa dei lavori al giorno 18/09/2020 alle ore 10:00;

Il presente Verbale, redatto in duplice copia, viene letto, confermato e sottoscritto dai componenti del Seggio di Gara.

Sperlinga, 14.09.20201

Presidente: Avv. Ferdinando Logorelli



Segretario Verbalizzante: Geom. Calogero Lentini



Componente: Sig.ra Marianna Lo Bianco



ESAME DEL 14.09.2020 ALLEGATO "A"

RAGIONE SOCIALE

ALAK S.R.L.

ALMA GROUP SRL

ALMEDIA SRL COSTRUZIONI

ANTIUM COSTRUZIONI SRL

ARCAS COSTRUZIONI DI PERITORE ROBERTA

AUTOMAZIONI LO VERSO S.R.L.

AVENI S.R.L.

B. C. IMPIANTI S.R.L. UNIPERSONALE

B.O.N.O. COSTRUZIONI SRL

BELLIA SALVATORE

BLAS COSTRUZIONI S.R.L.

BONGIOVANNI COSTRUZIONI S.A.S.

BUTTACI FABRIZIO

BUZZANCA BASILIO

C. & P. S.R.L.

C.F.C. (CONSORZIO FRA COSTRUTTORI) SOC. COOP.

C.G.C. S.R.L.

CANGERI GIUSEPPE

CANIGLIA COSTRUZIONI S.R.L.

CANNINO SALVATORE S.R.L.

CANTIERI RIUNITI SRL

CAPIZZELLO EMANUELE S.R.L.

CARGROUP SRL

CIPAR SRL

CO.E.PE S.R.L

CO.GE.O. S.R.L.

CO.GEN.AP. S.R.L.

COEDIL SRL

COGEM SAS DI LA GRECA PALMIRO

COGEMAT SRL

ESITO

AMMESSO

AMMESSO

AMMESSO CON RISERVA-Manca il bollo-Si richiede integrazione entro 10 gg.

AMMESSO

AMMESSO

AMMESSO CON RISERVA-La polizza non risulta correttamente formulata relativamente al soggetto beneficiario(Comune di Castel di Lucio) e non CUC – Integrare la forma dell'impresa ausiliaria-Si richiede integrazione entro 10 gg.

AMMESSO

AMMESSO CON RISERVA-La dichiarazione del D.T non risulta firmata digitalmente-Si richiede integrazione entro 10 gg.

AMMESSO

AMMESSO CON RISERVA-Si invita a produrre copia sentenze e/o eventuali ricorsi di impugnazioni per i procedimenti dichiarati-Si richiede integrazione entro 10 gg.

AMMESSO

AMMESSO

AMMESSO CON RISERVA-Manca il bollo-Si invita ad integrare entro 10 gg.

AMMESSO

AMMESSO

AMMESSO CON RISERVA-Mancano le dichiarazioni dei DD.TT. del consorzio-Si richiede integrazione entro 10 gg.

AMMESSO

AMMESSO

AMMESSO

AMMESSO

AMMESSO CON RISERVA-Mancano le dichiarazioni del D.T. e del L.R. -Si richiede integrazione entro 10 gg.

AMMESSO

AMMESSO

AMMESSO CON RISERVA-Manca la dichiarazione del soggetto cessato -Si richiede integrazione entro 10 gg.

AMMESSO CON RISERVA-Le dichiarazioni rese dai soggetti terzi rispetto al L.R. non risultano firmate digitalmente -Si richiede integrazione entro 10 gg.

AMMESSO

AMMESSO

AMMESSO

AMMESSO

AMMESSO CON RISERVA- Le dichiarazioni rese dai soggetti cessati dalla carica non firmate digitalmente-

COGEN-COSTRUZIONI GENERALI S.R.L.

COGESP SRL UNIPERSONALE

CONES SRL

COMPAT SCARL

Polizza non firmata digitalmente -Si richiede integrazione entro 10 gg.

AMMESSO

AMMESSO CON RISERVA-Manca il bollo-Si invita ad integrare entro 10 gg.

AMMESSO

AMMESSO

